

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

копия

г. Москва

« ____ » _____ 2013 года

Министерство спорта Российской Федерации, являющееся государственным заказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра спорта Российской Федерации Виталия Леонтьевича Мутко, действующего на основании Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.06.2012 № 26, ст. 3525), с одной стороны, и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823) (с учетом внесенных изменений и дополнений), постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 606 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4761), и в соответствии с распределением субсидий, предоставляемых ежегодно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование приобретения оборудования для

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется предоставить в 2013 году субсидию из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование приобретения оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (далее – оборудование) в размере 26 200 000 (двадцать шесть миллионов двести тысяч) рублей по коду классификации расходов бюджетов:

по главе 777 «Министерство спорта Российской Федерации», разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 02 «Массовый спорт», целевой статье 4870100 «Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности», КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», а Субъект Российской Федерации обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансирование указанного расходного обязательства за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета) в размере 148 545 000 (сто сорок восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей, а также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:

наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период и (или) муниципальных правовых актах местных бюджетов на

текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по выполнению общестроительных работ на заявленном спортивном сооружении;

наличие нормативного правового акта Субъекта Российской Федерации (муниципального образования), устанавливающего расходное обязательство Субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на софинансирование приобретения оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия;

представление в Министерство Субъектом Российской Федерации заявки о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование приобретения оборудования в 2013 году (далее - Заявка о перечислении субсидии) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению;

наличие утвержденной проектной документации и положительного заключения экспертизы по проектной документации (дефектной ведомости и сметы) на спортивное сооружение, заявленное субъектом Российской Федерации в перечне на приобретение оборудования;

обеспечение Субъектом Российской Федерации (муниципального образования) соответствия значений показателей, устанавливаемых региональной (муниципальной) программой (мероприятиями программы), иными нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением.

2.2. Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии с Заявкой о перечислении субсидии, представленной Субъектом Российской Федерации в Министерство одновременно с подписанным Субъектом Российской Федерации Соглашением и Графиком перечисления субсидий на софинансирование приобретения оборудования (далее – График перечисления субсидии) (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

2.3. Неиспользованный на 1 января 2014 года остаток субсидии подлежит возврату в доход федерального бюджета органом

государственной власти Субъекта Российской Федерации, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидии, в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Министерство обязано:

3.1.1. Перечислить Субъекту Российской Федерации субсидию на цели, в размере и на условиях, предусмотренных Соглашением, в соответствии с Графиком перечисления субсидии.

3.1.2. Осуществлять контроль:

за исполнением Субъектом Российской Федерации условий настоящего Соглашения;

за исполнением Графика перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Субъект Российской Федерации обязан:

3.2.1. Представить Министерству следующие документы:

заявку о перечислении субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению одновременно с подписанным Субъектом Российской Федерации Соглашением;

выписку из закона Субъекта Российской Федерации о бюджете Субъекта Российской Федерации на 2013 год и (или) муниципальных правовых актах местных бюджетов на 2013 год бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по выполнению общестроительных работ на заявленном спортивном сооружении;

ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом акты выполненных работ, услуг по поставке оборудования между поставщиком и получателем, а также отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (зарегистрирован Минюстом

России 03.02.2011, регистрационный № 19693) за подписью руководителя и главного бухгалтера:

- форма 0503127 «отчет об исполнении бюджета»;
- форма 0503125 «справка по консолидируемым расчетам»;
- отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на софинансирование приобретения оборудования, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению.

3.2.2. Обеспечить финансирование расходного обязательства Субъекта Российской Федерации в объеме, предусмотренном в главе I настоящего Соглашения.

3.2.3. Обеспечить возврат в доход федерального бюджета неиспользованных средств субсидии, в случаях предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Обеспечить соблюдение технических норм и требований к конструкциям и материалам.

3.2.5. Обеспечить целевое, адресное и эффективное использование субсидии, направленной Министерством из федерального бюджета, на софинансирование приобретения оборудования.

3.2.6. Обеспечить достижение значения показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с главой IV настоящего Соглашения.

3.2.7. Осуществить приобретение оборудования того вида, которое указано в Заявке о перечислении субсидии.

3.2.8. Соблюдать График перечисления субсидии и установленный уровень финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, на исполнение которых предоставляется субсидия.

3.2.9. Представлять по запросу Министерства информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения.

3.2.10. Уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного извещения:

незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов;

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении (отсутствии) потребности в субсидии в 2013 году;

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о невозможности обеспечения установленного настоящим Соглашением уровня софинансирования.

3.2.11. Заключать с органом местного самоуправления соглашение о предоставлении субсидии в случае, если субсидия используется Субъектом Российской Федерации для предоставления субсидии местному бюджету на софинансирование приобретения оборудования.

3.3. Министерство вправе:

3.3.1. В случае невыполнения в течение текущего финансового года Субъектом Российской Федерации обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, в том числе непредставления в срок установленной отчетности, перечисление субсидии приостанавливается Минфином России в порядке, установленном приказом Минфина России от 12 ноября 2007 г. № 105н «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в случае несоблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации условий их предоставления» (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2007 г., регистрационный № 10596), с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 24 декабря 2007 г. № 146н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. № 105н» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10955).

При этом Министерство информирует Субъект Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин приостановления перечисления субсидии и срока устранения нарушений.

3.3.2. Перераспределить высвобождающийся объем субсидии в случаях, предусмотренных подпунктом 3.3.1. настоящего Соглашения, между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на их получение и достигшим в отчетном году значений показателей

результативности предоставления субсидий, в соответствии с настоящим Соглашением.

3.3.3. Запросить у Субъекта Российской Федерации информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок, предусмотренных в соответствии с подпунктом 3.2.9. настоящего Соглашения.

3.4. Субъект Российской Федерации вправе:

3.4.1. Требовать своевременного перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, при условии выполнения Субъектом Российской Федерации всех обязательств по настоящему Соглашению.

3.4.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

IV. Оценка эффективности использования субсидий

4.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством по следующим показателям результативности предоставления субсидии:

- соблюдение сроков выполнения работ по доставке и сборке приобретаемого оборудования;

- уровень технической готовности объекта строительства.

4.2. Целевое значение показателей результативности предоставления субсидии устанавливается в Заявке о перечислении субсидии.

4.3. Последствием недостижения Субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидии в текущем году является сокращение субсидии пропорционально недостигнутым показателям, но не более чем на 10 %.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.2. Субъект Российской Федерации несет ответственность за целевое использование субсидии, а также за достоверность, полноту и

своевременность представления в Министерство отчетов в соответствии с настоящим Соглашением.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Разрешение споров

6.1. Все споры и/или разногласия, возникающие при исполнении Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае, если споры и/или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

VII. Порядок расторжения

7.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.

7.2. Сторона, пожелавшая расторгнуть Соглашение должна письменно предупредить другую Сторону о своих намерениях не позднее, чем за 1 (Один) календарный месяц до предполагаемой даты его расторжения.

VIII. Срок действия соглашения

8.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

8.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата подписания Министерством подписанного Субъектом Российской Федерации Соглашения.

IX. Заключительные положения

9.1. Все изменения и/или дополнения в Соглашение могут быть внесены только при условии их письменного оформления дополнительным соглашением, подписанным полномочными представителями Сторон.

9.2. Отношения, неурегулированные настоящим Соглашением,

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Субъекту Российской Федерации, два экземпляра Министерству.

Х. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель средств:

Получатель средств:

**Министерство спорта
Российской Федерации**

**Правительство
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры**

Юридический адрес:
103274, г.Москва,
Краснопресненская набережная,
дом 2
Фактический адрес:
105064, Москва, улица Казакова,
дом 18
ИНН 7703771271 КПП 770301001
Расчетный счет
40105810700000001901
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
Лицевой счет
03951007770 Межрегиональное
операционное УФК
БИК 044501002
ОКАТО 452 865 75 000
Телефон организации: 8(499) 261-
79-14

Адрес: 628006, Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д.5
Получатель: Департамент финансов
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
ИНН 8601009620 КПП 860101001
ОКПО 02297091
Реквизиты счета: УФК по Ханты-
Мансийскому автономному округу -
Югре (Департамент финансов
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры)
Лицевой счет 04872005430
Банк РКЦ Ханты-Мансийск,
г. Ханты-Мансийск,
БИК 047162000
р/с 40101810900000010001
ОКАТО 71131000000
Код администратора доходов 500
КБК 50020202132020000151

Министр спорта Российской
Федерации

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

В.Л.Мутко


Н.В. Комарова


М.П.


М.П.



*УК-Р-25с
от 13.04.2013*


Ким А.М. – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 


Бухтин Г.Ф. – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата 11.04.13 подпись 

Грипас В.А. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 


Путин А.А. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Полукеев С.М. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____


Филатов А.С. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 

Дюдина В.А. – директор Департамента финансов - заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата 11.04.13 подпись 

Арсланова Ф.Ш. – руководитель Представительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской
Федерации - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Ермошин В.А. – руководитель Аппарата Губернатора – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 

Сидоркин А.Ю. – начальник Правового управления Аппарата Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (не является членом Правительства)
Дата 11.04.2013 подпись _____

Редькин Е.Л. – директор Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата 11 марта 2013 года подпись 


Форма

Заявка

о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование приобретения оборудования в 2013 году

Наименование Субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

№ п/п	Наименование объекта строительства и адрес поставки оборудования	Вид приобретаемого оборудования	Дата, номер положительно го заключения экспертизы (копия документа прилагается)	Объем средств из федерального бюджета (тысяч рублей)	Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (тысяч рублей)	Всего на приобретение оборудования (тысяч рублей)	Планируемая дата ввода объекта строительства в эксплуатацию	Целевое значение показателя	
								Срок выполнения работ по доставке и сборке приобретаемого оборудования	Уровень технической готовности объекта строительства %
	«Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом», расположенный по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, ул. Декабристов.	Для ФОК с универсальным игровым залом и бассейном.	№ 254-07 от 04.09.2007 года	26 200,0	148 545,0	50 000,0	01.09.2013	2013	65%





Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры


Н.В. Комарова

/Н.В. Комарова/


М.П.


Ким А.М. – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 


Бухтин Г.Ф. – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 

Грипас В.А. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 


Путин А.А. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Полукеев С.М. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 

Филатов А.С. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 

Дюдина В.А. – директор Департамента финансов – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата 11.04.13. подпись 

Арсланова Ф.Ш. – руководитель Представительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской
Федерации - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Ермошин В.А. – руководитель Аппарата Губернатора – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись 

Сидоркин А.Ю. – начальник Правового управления Аппарата Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (не является членом Правительства)
Дата _____ подпись _____


Редькин Е.Л. – директор Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата 11 марта 2013 года подпись 

ГРАФИК
перечисления субсидии на софинансирование приобретения оборудования

Наименование использования субсидии	Источники финансирования	Всего (тысяч рублей)	Первый квартал (тысяч рублей)	Второй квартал (тысяч рублей)	Третий квартал (тысяч рублей)	Четвертый квартал (тысяч рублей)
1	2	3	4	5	6	7
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия	Федеральный бюджет	26 200,0		26 200,0		
	Бюджет субъекта Российской Федерации	148 545,0			148 545,0	
	Муниципальный бюджет					
	Итого:	174 745,0				

Министр спорта
Российской Федерации

_____ В.Л. Мутко



Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

_____ Н.В. Комарова

Ким А.М. – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Бухтин Г.Ф. – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Грипас В.А. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Путин А.А. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Полукеев С.М. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Филатов А.С. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Дюдина В.А. – директор Департамента финансов - заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата 11.04.13. подпись _____

Арсланова Ф.Ш. – руководитель Представительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской
Федерации - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Ермошин В.А. – руководитель Аппарата Губернатора – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата _____ подпись _____

Сидоркин А.Ю. – начальник Правового управления Аппарата Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (не является членом Правительства)
Дата _____ подпись _____

Редькин Е.Л. - директор Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата 11 марта 2013 года подпись _____

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на софинансирование приобретения оборудования, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии за январь - _____ 201__ г.

Срок представления: 15 число месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма квартальная

Наименование объекта и адрес поставки оборудования	Наименование приобретенного оборудования	Плановый объем финансирования, предусмотренный соглашением, тысяч рублей			Фактический объем финансирования нарастающим итогом на конец отчетного периода, тысяч рублей			Оплачено нарастающим итогом на конец отчетного периода, тысяч рублей			Причины неиспользования фактического объема финансирования	Остаток средств, тысяч рублей			Фактические значения показателей результативности предоставления субсидии	
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе			всего	в том числе		Срок выполнения работ по доставке и сборке приобретенного оборудования	Уровень технической готовности объекта строительства, %
			федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации (муниципального образования)		федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации (муниципального образования)		федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации (муниципального образования)			федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации (муниципального образования)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____

(Ф.И.О.)


(подпись)

Исполнитель _____


(Ф.И.О.)

(подпись)

Ким А.М. – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата _____ подпись _____ 

Бухтин Г.Ф. – первый заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата _____ подпись _____ 


Грипас В.А. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата _____ подпись _____


Путин А.А. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата _____ подпись _____


Полукеев С.М. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата _____ подпись _____ 

Филатов А.С. – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата _____ подпись _____ 

Дюдина В.А. – директор Департамента финансов - заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата 11.04.13 подпись _____ 

Арсланова Ф.Ш. – руководитель Представительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской
Федерации - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата _____ подпись _____

Ермошин В.А. – руководитель Аппарата Губернатора – заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата _____ подпись _____ 

Сидоркин А.Ю. – начальник Правового управления Аппарата Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (не является членом Правительства)

Дата _____ подпись _____

Редькин Е.Л. – директор Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата 11 марта 2013 года подпись _____ 